



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI

N. 851 DEL 14/10/2026

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 36/2023 - CUP C44H26000210007 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA PORRE A BASE DELLA PROCEDURA DI GARA E DEL SUCCESSIVO PROGETTO ESECUTIVO ALLO STUDIO INTRE - IMPEGNO DI SPESA. CIG BD10519C56.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 novembre 2024;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 18 del 31 ottobre 2025 di conferimento al sottoscritto Dr. Roberto Donati, dal 1° novembre 2025 e sino al 31 dicembre 2027, dell'incarico di Responsabile del Servizio 9 "Gare, Ambiente e Servizi diversi", con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 9, comma 1, lett. a), n. 2, del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009, in ordine alla compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25.10.2025, esecutiva ai sensi di legge con la quale il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stato presentato al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

PRESO ATTO che il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 ed anche la sopradetta nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 comprendono: – il piano triennale dei fabbisogni del personale 2026/2028 con rinvio al PIAO 2026-2028;

- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2026/2028;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026;
- il programma triennale degli acquisti 2026/2028;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi documenti allegati;

PREMESSO che il suddetto progetto di bilancio di previsione 2026/2028 con i relativi allegati è stato presentato all'Organo consiliare per consentirne l'approvazione entro i termini di legge e regolamentari mediante deposito presso la segreteria comunale con le modalità previste dall'art. 11, comma 2, del vigente regolamento di contabilità ed è stato anche presentato in Consiglio Comunale nella seduta dell'11 dicembre scorso nelle comunicazioni del Sindaco, argomento n. 2 posto all'ordine del giorno;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2026/2028 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 23.04.2026 con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2026/2028;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 19.05.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione dell'anno 2026, ratificata con Deliberazione Consiglio Comunale n. 49 del 17.06.2026, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 31.07.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2026/2028;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiglio Comunale n. 66 del 31.07.2026, con la quale sono state apportate variazioni al programma triennale dei Lavori Pubblici, con l'inserimento dell' "Intervento di riqualificazione, efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunale mediante partenariato pubblico-privato (art. 193 del DL 36/2023)", CUP C44H26000210007 per un importo totale di intervento di € 2.270.699,20, nell'anno 2026 (verrà avviata ragionevolmente la procedura di gara), con costi suddivisi sulle annualità 2027, 2028 e successive;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 72 del 26.03.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;

PREMESSO:

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 4 luglio 2025 è stato dichiarato il pubblico interesse alla valutazione delle proposte di partenariato pubblico-privato concernenti la riqualificazione, l'efficientamento energetico, la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunale;

che il sottoscritto riveste le funzioni di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

che, all'esito del procedimento disciplinato dall'art. 193 del D.Lgs. 36/2023, con determinazione n. 442 del 25 maggio 2026 è stata individuata quale proposta di riferimento quella presentata da Engie Servizi S.p.A.;

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 16 giugno 2026 è stata confermata la permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'operazione di partenariato pubblico-privato;

che con determinazione del Responsabile del Servizio 9 n. 579 del 20 luglio 2026 è stata attestata l'idoneità tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica predisposto da Engie Servizi S.p.A. ai fini



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

dell'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici, dando contestualmente avvio al procedimento finalizzato all'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati necessari alla definitiva approvazione del PFTE;

che con la medesima determinazione è stato stabilito che, all'esito dell'acquisizione dei predetti pareri e del completamento dell'istruttoria, il PFTE sarà sottoposto alla definitiva approvazione dell'Amministrazione, unitamente alla documentazione necessaria per l'indizione della procedura competitiva prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 36/2023;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 31 luglio 2026, con la quale è stato aggiornato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici mediante inserimento dell'“Intervento di riqualificazione, efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunale mediante partenariato pubblico-privato (art. 193 del D.Lgs. 36/2023)”, CUP C44H26000210007, per un importo complessivo dell'intervento pari ad € 2.270.699,20, nell'annualità 2026;

DATO ATTO:

che, in attuazione di quanto disposto con determinazione n. 579 del 20 luglio 2026, è stata indetta con nota prot. 15705 del 19/08/2026 ed è attualmente in corso la Conferenza di servizi decisoria finalizzata all'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e degli ulteriori atti di assenso comunque denominati necessari al completamento dell'istruttoria sui lavori previsti nel Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;

che gli esiti della Conferenza di servizi e le eventuali prescrizioni formulate dalle Amministrazioni e dagli Enti coinvolti dovranno essere recepiti nella documentazione progettuale ai fini della successiva verifica, validazione e definitiva approvazione del PFTE;

RILEVATO che la conclusione della Conferenza di servizi e l'attività di verifica costituiscono passaggi tra loro coordinati e necessari per pervenire alla validazione e alla definitiva approvazione del PFTE e, conseguentemente, consentire all'Amministrazione comunale di indire la procedura competitiva per l'affidamento del partenariato pubblico-privato;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'affidamento del servizio di verifica affinché il soggetto verificatore possa svolgere le proprie attività in coordinamento con il procedimento autorizzatorio e procedere alla verifica del progetto nella configurazione risultante all'esito della Conferenza di servizi, comprese le eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni derivanti dai pareri acquisiti;

CONSIDERATO che il tempestivo affidamento del servizio consente di evitare soluzioni di continuità tra la conclusione della fase autorizzatoria, la verifica e validazione del PFTE, la sua definitiva approvazione e l'indizione della procedura competitiva, in conformità al principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e gli artt. 34 e seguenti dell'Allegato I.7 al medesimo Codice, che disciplinano la verifica preventiva della progettazione;

CONSIDERATO che la verifica costituisce presupposto della validazione del progetto da porre a base di gara;

CONSIDERATO, altresì, che l'operazione in esame prevede, successivamente all'affidamento della concessione, la predisposizione da parte del concessionario del progetto esecutivo degli interventi, che dovrà a sua volta essere sottoposto alla prescritta attività di verifica prima della relativa validazione, approvazione e avvio dei lavori;

RILEVATO che il servizio di verifica costituisce specifico e autonomo servizio di natura professionale e intellettuale, finalizzato al controllo della rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente, agli atti di programmazione, alle esigenze della stazione appaltante e alle prescrizioni impartite nel corso del procedimento;

DATO ATTO che l'attività deve essere svolta da soggetto terzo e indipendente rispetto ai soggetti incaricati della progettazione;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori oggetto della progettazione da sottoporre a verifica è quantificato, sulla base del computo dell'intervento predisposto da Engie Servizi S.p.A., in € 1.841.000,00, oltre IVA;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

VISTO che, in relazione a tale importo e alle caratteristiche della prestazione, è stata valutata la possibilità di svolgere l'attività mediante strutture tecniche dell'Amministrazione;

VISTO che non risultano, tuttavia, sussistenti all'interno dell'Ente le condizioni organizzative e tecniche necessarie per assicurare direttamente lo svolgimento della verifica con le caratteristiche e i requisiti richiesti dagli artt. 34 e seguenti dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che, in relazione alla consistenza e complessità dell'intervento, non risulta possibile procedere allo svolgimento dell'attività di verifica mediante le strutture tecniche interne dell'Ente, in ragione della carenza di organico, anche in rapporto agli attuali e rilevanti carichi di lavoro gravanti sul personale tecnico, tali da non consentire l'assolvimento dell'attività nei tempi richiesti dal procedimento;

DATO ATTO, altresì, che non risultano in essere avvalimenti con strutture tecniche di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 36, comma 2, dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e che l'eventuale attivazione e definizione di specifici rapporti di avvalimento a tal fine richiederebbe tempi procedurali e organizzativi non compatibili con le esigenze di tempestiva prosecuzione del procedimento in corso;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dall'art. 36, comma 2, dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 per procedere all'affidamento a soggetto esterno dell'attività di verifica della progettazione;

DATO ATTO in tal senso che, per la fattispecie in esame, riconducibile all'art. 34, comma 2, lett. c), del medesimo Allegato I.7, il vigente quadro normativo non prevede espressamente, in caso di esternalizzazione della verifica ai sensi del citato art. 36, comma 2, il possesso di un sistema interno di controllo della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 quale requisito necessario del soggetto affidatario;

RITENUTO, tuttavia, in considerazione della particolare funzione di garanzia propria dell'attività di verifica della progettazione e in continuità con la prassi consolidata nella vigenza delle Linee guida ANAC n. 1, di individuare comunque il soggetto verificatore esterno dotato di un sistema interno di controllo della qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001, assumendo tale requisito non quale condizione espressamente imposta dalla disciplina vigente per la specifica fattispecie, bensì quale elemento di qualificazione organizzativa e di maggiore garanzia circa l'adeguatezza, la tracciabilità e l'affidabilità delle procedure adottate nello svolgimento dell'attività di verifica;

DATO ATTO, conseguentemente, che il soggetto individuato per l'espletamento dell'attività di verifica risulta in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, coerentemente con il livello di qualificazione e di garanzia ritenuto opportuno dall'Amministrazione per lo svolgimento della prestazione.;

VISTO che ricorrono pertanto le condizioni per procedere all'affidamento a soggetto esterno del servizio di verifica della progettazione;

RITENUTO opportuno che l'affidamento comprenda unitariamente:

Fase I – verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica predisposto nell'ambito della proposta di partenariato pubblico-privato, ai fini della sua validazione, definitiva approvazione e successiva utilizzazione quale progetto posto a base della futura procedura competitiva;

Fase II – verifica del futuro progetto esecutivo che sarà predisposto dal concessionario successivamente all'espletamento della procedura competitiva e alla stipulazione del contratto di concessione, ai fini della relativa validazione e approvazione prima dell'esecuzione dei lavori;

CONSIDERATO che le due attività costituiscono fasi successive e funzionalmente connesse del medesimo processo di verifica della progettazione dell'intervento e che l'affidamento unitario consente di garantire continuità nell'attività di controllo tra i diversi livelli progettuali;

RILEVATO che tale impostazione consente al soggetto verificatore, nella fase relativa al progetto esecutivo, di accertarne la coerenza con il PFTE posto a base della procedura competitiva, le prescrizioni risultanti dalla Conferenza di servizi, i pareri e gli atti di assenso acquisiti, le condizioni recepite nel provvedimento di approvazione del PFTE, gli obblighi e le eventuali migliorie assunti dal concessionario in sede di gara, il contratto di concessione;

DATO ATTO che il corrispettivo professionale complessivo relativo alle due fasi è stato determinato ai sensi dell'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, avuto riguardo all'importo dei lavori pari ad € 1.841.000,00, come segue:

- compenso professionale al netto di spese e oneri: € 46.860,70;
- spese e oneri accessori: € 11.468,86;
- corrispettivo parametrico complessivo: € 58.329,56;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

VISTO che, a seguito della richiesta di preventivo sulla piattaforma Appalti&Contratti E-Procurement, in uso a questa Amministrazione Comunale si è determinato un valore complessivo dell'affidamento (onorario più spese) pari a € 46.661,49, oltre contributo previdenziale e IVA nelle misure di legge;

PRECISATO che tale importo rappresenta il valore complessivo dell'affidamento ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 36/2023, ancorché le prestazioni siano eseguite in due fasi temporalmente distinte;

DATO ATTO che, secondo lo schema di contratto allegato alla presente determinazione, il corrispettivo riferibile alla Fase I – verifica del PFTE è determinato in € 27.705,00, oltre contributo previdenziale del 4% e IVA al 22%;

VISTO che l'onere complessivo relativo alla Fase I risulta così determinato:

- corrispettivo: € 27.705,00;
- contributo previdenziale 4%: € 1.108,20;
- imponibile IVA: € 28.813,20;
- IVA 22%: € 6.338,90;
- totale Fase I: € 35.152,10;

VISTO che l'onere complessivo relativo alla Fase II risulta così determinato:

- corrispettivo: € 18.956,49;
- contributo previdenziale 4%: € 758,24;
- imponibile IVA: € 19.714,75;
- IVA 22%: € 4.337,25;
- totale Fase II: € 24.052,00;

CONSIDERATO che, allo stato attuale del procedimento, risulta necessario dare immediata esecuzione alla Fase I, in quanto la verifica del PFTE è funzionale alla sua validazione, definitiva approvazione e successiva indizione della gara;

DATO ATTO che la Fase II, sebbene determinata nel corrispettivo e coperta dal punto di vista finanziario, sarà avviata a seguito della presentazione a questa Amministrazione, dopo l'espletamento della procedura di gara, del progetto esecutivo degli interventi;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando la scelta di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che la procedura di affidamento diretto è stata espletata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata dall'Ente "Appalti&Contratti E-Procurement", acquisendo il CIG BD10519C56;

INDIVIDUATO nello Studio Intre di Lucchesi Matteo, Marchini Valerio e Pardini Daniele, con sede in Via di Tiglio n. 1415, S. Filippo – Lucca, P. IVA 021970770465 l'operatore economico cui affidare il servizio;

ACCERTATO che lo Studio Intre risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale necessari per l'esecuzione del servizio, nonché degli specifici requisiti richiesti dagli artt. 34 e seguenti dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 per lo svolgimento dell'attività di verifica della progettazione in relazione alla tipologia e all'importo dei lavori oggetto dell'incarico;

ACCERTATO, altresì, che l'operatore economico dispone di adeguata organizzazione, esperienza e professionalità e presenta documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DATO ATTO che non risultano situazioni di incompatibilità rispetto allo svolgimento dell'attività di verifica e che risulta assicurata la necessaria indipendenza del soggetto verificatore rispetto ai soggetti incaricati della progettazione, sulla base dell'apposita istruttoria esperita dal RUP;

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, in quanto lo Studio Intre non risulta precedente affidatario di questa Amministrazione;

RITENUTO che la scelta dell'operatore risponda all'esigenza di assicurare l'espletamento dell'attività con tempestività, indipendenza e adeguata specializzazione tecnica;

RITENUTO congruo il corrispettivo determinato sulla base del parametro normativo di cui all'articolo 41 del D.Lgs 36/2023;

VISTO l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta e ai requisiti richiesti;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;
- gli artt. 1, 2, 3, 15, 17, 41, 42, 49 e 50 del D.Lgs. 36/2023;
- gli artt. 34, 35, 36 e 37 dell'Allegato I.7;
- l'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il vigente Regolamento comunale per gli affidamenti diretti;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della Legge 241/1990;

VISTO che, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 5 - Economico Finanziario;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. Di dare atto della necessità di procedere all'affidamento del servizio di verifica della progettazione relativa all'Intervento di riqualificazione, efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunale mediante partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 – CUP C44H26000210007;
3. Di stabilire che il servizio costituisce un unico affidamento, articolato nelle seguenti due fasi prestazionali:
 - a) Fase I – verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, finalizzata alla sua validazione, definitiva approvazione e utilizzazione quale progetto posto a base della procedura competitiva per l'affidamento della concessione;
 - b) Fase II – verifica del progetto esecutivo, che sarà predisposto dal concessionario successivamente all'espletamento della gara e alla stipulazione del contratto, finalizzata alla relativa validazione e approvazione prima dell'avvio dei lavori.
4. Di dare atto che è attualmente in corso la Conferenza di servizi finalizzata all'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati necessari al completamento dell'istruttoria sul PFTE e che l'attività di verifica dovrà essere coordinata con i relativi esiti;
5. Di stabilire che il PFTE da sottoporre alla verifica conclusiva sarà quello risultante dal recepimento delle eventuali prescrizioni, condizioni, modifiche e integrazioni derivanti dagli atti di assenso acquisiti nella Conferenza di servizi;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

6. Di dare atto che il rapporto conclusivo di verifica costituisce presupposto per la successiva validazione del PFTE da parte del RUP e per la sua definitiva approvazione ai fini dell'indizione della procedura competitiva prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 36/2023;
7. Di dare atto che l'importo di € 46.661,49 oltre contributo previdenziale e IVA, costituisce il valore complessivo dell'affidamento, comprensivo sia della Fase I sia della Fase II, ai fini dell'applicazione della disciplina del D.Lgs. 36/2023;
8. Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, allo Studio Intre di Lucchesi Matteo, Marchini Valerio e Pardini Daniele, con sede in Via di Tiglio n. 1415, S. Filippo – Lucca, P. IVA 021970770465, il servizio di verifica della progettazione nelle due fasi sopra individuate, per il valore complessivo di € 46.661,49, oltre contributo previdenziale e IVA, dando atto che il professionista concretamente destinato allo svolgimento dell'attività di verifica del PFTE del Comune di Colle di Val d'Elsa è l'ing. Matteo Lucchesi;
10. Di dare atto che, secondo lo schema di contratto allegato alla presente determinazione, il corrispettivo riferito alla Fase I – verifica del PFTE è pari ad € 27.705,00, oltre contributo previdenziale del 4% e IVA al 22%, mentre quello della fase II è pari ad € 18.956,49 oltre contributo previdenziale ed Iva;
11. Di impegnare, la spesa relativa alla Fase I, determinata in € 27.705,00 oltre CP ed Iva, e così per complessivi € 35.152,10 sul Cap. 579 del Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, Imp. 1351/2026;
12. Di dare atto che la spesa di € 35.152,10 relativa alla verifica del PFTE è esigibile nell'esercizio 2026 e che la stessa sarà ricompresa tra le somme del quadro economico dell'intervento e posta a carico del futuro concessionario nei termini e secondo le modalità che saranno disciplinati dagli atti di gara e dalla convenzione di concessione
13. Di dare atto che il corrispettivo relativo alla Fase II – verifica del progetto esecutivo, pari ad € 18.956,49 oltre CP ed Iva, e così per complessivi € 24.052,00 viene impegnato al Cap. 579 del Bilancio 2026-2028, esercizio 2027, Imp. 52/2027 anch'essa ricompresa tra le somme del quadro economico dell'intervento e posta a carico del futuro concessionario nei termini e secondo le modalità che saranno disciplinati dagli atti di gara e dalla convenzione di concessione;
14. Di dare atto che lo Studio Intre risulta in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-professionali e degli specifici requisiti previsti dagli artt. 34 e seguenti dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 per lo svolgimento dell'attività di verifica.
15. Di dare atto che risulta garantita la piena indipendenza del verificatore rispetto ai soggetti incaricati della redazione del PFTE e del successivo progetto esecutivo e che non risultano situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, secondo istruttoria appositamente condotta dal RUP;
16. Di riservarsi l'avvio dell'esecuzione della Fase I in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, in considerazione della necessità di completare la verifica, validazione e approvazione del PFTE in tempi compatibili con la programmata indizione della procedura competitiva;
17. Di stabilire che le prestazioni saranno eseguite secondo lo schema di contratto allegato alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e che il contratto sarà perfezionato nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata dall'Ente;
18. Di stabilire che la Fase II sarà attivata esclusivamente a seguito dell'espletamento della procedura competitiva per l'affidamento della concessione e della predisposizione del progetto esecutivo da parte del concessionario;
19. Di stabilire che l'attività di verifica dovrà concludersi, per ciascun livello progettuale, con la redazione e sottoscrizione del relativo rapporto conclusivo di verifica, contenente gli esiti delle verifiche effettuate e delle eventuali controdeduzioni formulate dal progettista, quale presupposto per la successiva validazione da parte del RUP ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 34 dell'Allegato I.7.;
20. Di dare atto che il RUP procederà alla validazione dei rispettivi livelli progettuali facendo riferimento agli esiti riportati nei rapporti conclusivi redatti dal soggetto verificatore;
21. Di dare atto che il CIG relativo all'affidamento è BD10519C56, acquisito tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata "Appalti&Contratti E-Procurement";
22. Di dare atto che il sottoscritto è Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

23. Di dare atto dell'assenza, in capo al sottoscritto, di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della Legge 241/1990;
24. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023, dal D.Lgs. 33/2013 e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza dei contratti pubblici;
25. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Colle di Val d'Elsa, 14/10/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DONATI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

SCHEMA DI

CONTRATTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEL SUCCESSIVO PROGETTO ESECUTIVO RELATIVI ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 36/2023. CUP C44H26000210007 - CIG _____

L'anno duemilaventisei, il giorno _del mese di _____, presso la sede del Comune di Colle di Val d'Elsa,

TRA

il Comune di Colle di Val d'Elsa, con sede in Via Francesco Campana n. 18, C.F. 00134520527, rappresentato dal Dr. Roberto Donati, nella qualità di Responsabile del Servizio 9 "Gare, Ambiente e Servizi diversi" e Responsabile Unico del Progetto, autorizzato alla stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000,

di seguito denominato anche "Comune", "Amministrazione" o "Committente"

E

lo Studio Intre S.r.l., con sede in Via di Tiglio n. 1415, S. Filippo - Lucca, P. IVA 021970770465, in persona di....., iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca, in qualità di _____,

di seguito denominato anche "Affidatario" o "Verificatore",

congiuntamente denominate "le Parti".

PREMESSO CHE:

- il Comune di Colle di Val d'Elsa ha avviato il procedimento di partenariato pubblico-privato ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 36/2023 avente ad oggetto la riqualificazione, l'efficientamento energetico, la gestione e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 4 luglio 2025 è stato riconosciuto il pubblico interesse alla valutazione delle proposte relative all'intervento;
- con determinazione n. 442 del 25 maggio 2026 si è concluso il procedimento istruttorio di cui all'art. 193, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, con individuazione della proposta presentata da Engie Servizi S.p.A.;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 16 giugno 2026 è stata confermata la permanenza dell'interesse pubblico all'operazione;

- con determinazione n. 579 del 20 luglio 2026 è stata attestata l' idoneità tecnica del PFTE ai fini dell' inserimento dell' intervento nella programmazione dei lavori pubblici ed è stato avviato il procedimento finalizzato all' acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari alla sua definitiva approvazione;

VISTO che l' intervento, CUP C44H26000210007, dell' importo complessivo di € 2.270.699,20 di quadro economico, è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici del Comune;

VISTO che è attualmente in corso la Conferenza di servizi finalizzata all' acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati necessari al completamento dell' istruttoria sul PFTE;

VISTO che il valore dei lavori oggetto della verifica è quantificato in € 1.841.000,00;

VISTO che con determinazione n. _del _____ il Comune ha provveduto ad affidamento diretto, ai sensi dell' art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, allo Studio Intre S.r.l. il servizio di verifica del PFTE e del successivo progetto esecutivo per un corrispettivo complessivo di € 46.661,49, oltre contributo previdenziale e IVA nelle misure di legge;

VISTO che lo Studio Intre S.r.l. risulta in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 36/2023 e, in particolare, dagli artt. 34 e seguenti dell' Allegato I.7 per l' espletamento dell' attività di verifica;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse e documenti contrattuali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono inoltre parte integrante del rapporto, anche se non materialmente allegati:
 - a) la determinazione di affidamento;
 - b) il calcolo del corrispettivo professionale;
 - c) il PFTE oggetto della verifica e i relativi aggiornamenti;
 - d) gli atti e le prescrizioni derivanti dalla Conferenza di servizi;
 - e) l' offerta e la documentazione presentata dall' Affidatario;
 - f) le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e dell' Allegato I.7.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il Comune affida allo Studio Intre S.r.l., che accetta, il servizio unitario di verifica della progettazione relativa all' intervento di riqualificazione, efficientamento energetico, gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione comunale mediante partenariato pubblico-privato.
2. Il servizio si articola nelle seguenti due fasi:

FASE I - verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, finalizzata alla redazione del rapporto conclusivo necessario alla validazione del progetto da parte del RUP, alla sua definitiva approvazione e alla successiva utilizzazione quale progetto posto a base della procedura competitiva prevista dall'art. 193 del D.Lgs. 36/2023;

FASE II - verifica del progetto esecutivo, che sarà predisposto dal futuro concessionario successivamente alla stipulazione del contratto di concessione, finalizzata alla relativa validazione e approvazione prima dell'avvio dei lavori.

3. Le due fasi costituiscono prestazioni comprese sin dall'origine nel presente affidamento e nel relativo corrispettivo. La Fase II non costituisce opzione né nuovo affidamento, ma seconda fase del medesimo servizio, la cui attivazione sarà disposta dal RUP mediante apposita comunicazione.

Art. 3 - Finalità e contenuto della verifica

1. La verifica è effettuata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 34 e seguenti dell'Allegato I.7.
2. L'attività dovrà essere adeguata al livello progettuale sottoposto a verifica e dovrà accertare, per quanto applicabile:
 - a) completezza e adeguatezza della progettazione;
 - b) coerenza e completezza del quadro economico;
 - c) affidabilità e completezza degli elaborati;
 - d) rispondenza del progetto alle norme tecniche e alla normativa vigente;
 - e) conformità agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione;
 - f) coerenza tra elaborati grafici, relazioni, computi e documentazione economica;
 - g) adeguatezza delle soluzioni progettuali rispetto alle prestazioni richieste;
 - h) cantierabilità e assenza di impedimenti alla successiva esecuzione;
 - i) recepimento delle prescrizioni degli Enti competenti.
3. La verifica dovrà svolgersi anche in contraddittorio con i progettisti interessati, assicurando la tracciabilità delle eventuali non conformità, osservazioni, controdeduzioni e relative risoluzioni.

Art. 4 - Specificità della Fase I - Verifica del PFTE

1. La verifica del PFTE dovrà tenere conto degli esiti della Conferenza di servizi attualmente in corso.
2. Qualora dai pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso emergano prescrizioni comportanti modifiche o integrazioni progettuali, l'Affidatario dovrà verificare il PFTE nella configurazione risultante dal relativo recepimento.

3. L'Affidatario collaborerà con il RUP, nel rispetto della propria autonomia e indipendenza, durante lo sviluppo del procedimento autorizzatorio, segnalando tempestivamente eventuali elementi che possano incidere sulla verificabilità o validabilità del progetto.
4. La Fase I si conclude con la trasmissione al RUP del Rapporto conclusivo di verifica del PFTE, contenente gli esiti delle attività svolte e l'indicazione delle eventuali non conformità residue.
5. Il rapporto conclusivo costituisce presupposto per la successiva validazione del PFTE da parte del RUP.

Art. 5 - Specificità della Fase II - Verifica del progetto esecutivo

1. La Fase II sarà avviata mediante comunicazione del RUP successivamente alla presentazione del progetto esecutivo da parte del concessionario.
2. La verifica dovrà accertare, oltre a quanto previsto dall'articolo 3, la coerenza del progetto esecutivo con:
 - a) il PFTE definitivamente approvato e posto a base della procedura competitiva;
 - b) le prescrizioni derivanti dalla Conferenza di servizi;
 - c) i pareri e gli atti di assenso acquisiti;
 - d) le condizioni contenute nel provvedimento di approvazione del PFTE;
 - e) le eventuali migliorie offerte dall'aggiudicatario;
 - f) gli obblighi risultanti dal contratto di concessione;
 - g) la normativa tecnica e di settore applicabile al momento della redazione del progetto.
3. Anche la Fase II si conclude con apposito Rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo, propedeutico alla validazione da parte del RUP.

Art. 6 - Indipendenza e dichiarazioni in materia di prevenzione della corruzione

1. L'Affidatario svolge il servizio in posizione di piena autonomia organizzativa, tecnica e professionale rispetto al Comune, al promotore, al futuro concessionario e ai soggetti incaricati della progettazione.
2. L'Affidatario garantisce per tutta la durata del rapporto l'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto ai progettisti e ai soggetti coinvolti nella progettazione sottoposta a verifica.
3. L'insorgenza di eventuali situazioni suscettibili di incidere sull'indipendenza del verificatore dovrà essere immediatamente comunicata al RUP.
4. L'affidatario attesta comunque di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno

di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

5. L'affidatario attesta di aver preso atto ed accettare le misure di prevenzione della corruzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 rinvenibile sul sito internet del Comune all'indirizzo:

<https://servizi.comune.collevaldelsa.it/L190/?idSezione=2465Cid=Csort=CactivePage=Csearch=C>

Art. 7 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo complessivo del servizio è stabilito in € 46.661,49, oltre contributo previdenziale e IVA nelle misure di legge.
2. Il corrispettivo deriva dall'applicazione dei parametri di cui all'Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023 e della riduzione del 20% prevista dall'art. 41, comma 15-quater, del medesimo decreto, con arrotondamenti in fase di negoziazione.
3. Ai soli fini della contabilizzazione e della liquidazione delle singole fasi, il corrispettivo viene proporzionalmente articolato come segue:

FASE I - verifica PFTE: € 27.705,00, oltre contributo previdenziale e IVA;
FASE II - verifica progetto esecutivo: € 18.956,49, oltre contributo previdenziale e IVA.
4. Tale ripartizione non modifica la natura unitaria dell'affidamento né il relativo importo complessivo.
5. Il corrispettivo comprende ogni attività, riunione, interlocuzione, rapporto intermedio, riesame, contraddittorio con i progettisti e documento necessario alla corretta esecuzione del servizio.

Art. 8 - Avvio e termini di esecuzione

1. La Fase I decorrerà dalla comunicazione di avvio del servizio da parte del RUP.
2. L'Affidatario dovrà organizzare le proprie attività in modo da assicurare la conclusione della verifica in tempi compatibili con il procedimento di approvazione del PFTE e con la programmata indizione della procedura competitiva.
3. Il termine per la consegna del rapporto conclusivo della Fase I è stabilito in 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del RUP relativa alla disponibilità del progetto completo delle modifiche e integrazioni necessarie a seguito della Conferenza di servizi.
4. La Fase II decorrerà dalla comunicazione del RUP di avvenuta consegna del progetto esecutivo completo.

5. Il termine per la conclusione della Fase II è stabilito in 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna completa della documentazione progettuale.
6. I termini restano sospesi per il tempo strettamente necessario qualora l'attività non possa proseguire per cause non imputabili all'Affidatario, comprese richieste di integrazione ai progettisti o necessità di acquisire ulteriori atti o chiarimenti.
7. Le eventuali sospensioni e riprese sono disposte o riconosciute dal RUP.

Art. G - Modalità di svolgimento

1. L'Affidatario dovrà mantenere costante interlocuzione con il RUP e garantire la propria partecipazione agli incontri tecnici ritenuti necessari.
2. Qualora nel corso della verifica emergano non conformità o criticità, l'Affidatario ne dà tempestiva comunicazione al RUP e al progettista interessato, assicurando lo svolgimento del relativo contraddittorio.
3. La documentazione prodotta dovrà essere trasmessa in formato digitale, sottoscritta digitalmente nei casi previsti.
4. Il RUP può richiedere rapporti intermedi o aggiornamenti sull'andamento dell'attività senza che ciò comporti maggiori compensi.

Art. 10 - Pagamenti

1. Il pagamento delle prestazioni avverrà separatamente per ciascuna fase, successivamente alla verifica della regolare esecuzione da parte del RUP.
2. Per ciascuna fase:
 - g) il 70% del relativo corrispettivo potrà essere fatturato alla consegna del rapporto conclusivo di verifica;
 - h) il restante 30% potrà essere fatturato a seguito della comunicazione del RUP attestante la regolare esecuzione della prestazione.
3. Pertanto, salvo arrotondamenti:

FASE I - PFTE

- i) 70%: € 19.393,50;
- j) saldo 30%: € 8.311,5;

FASE II - progetto esecutivo

- k) 70%: € 13.269,54;
 - l) saldo 30%: € 5.686,95.
4. Gli importi sopra indicati sono al netto del contributo previdenziale e dell'IVA.

5. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente:
- m) CUP C44H26000210007;
 - n) CIG _____;
 - o) estremi della determinazione di affidamento;
 - p) indicazione della fase cui il pagamento si riferisce;
 - q) codice univoco ufficio comunicato dal Comune.
6. Il pagamento avverrà nei termini di legge previa verifica della regolarità contributiva e fiscale.

Art. 11 - Penali

1. In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni per causa imputabile all'Affidatario si applica una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo relativo alla fase interessata, fermo restando il limite massimo complessivo del 10% dell'importo contrattuale.
2. Prima dell'applicazione della penale, il RUP contesta formalmente l'inadempimento assegnando all'Affidatario un termine di cinque giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni.
3. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

Art. 12 - Responsabilità e polizza assicurativa

1. L'Affidatario assume la piena responsabilità professionale delle verifiche effettuate e dei rapporti sottoscritti.
2. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, il Contraente ha presentato polizza fidejussoria della Società emessa il n per l'importo di Euro (5%) con validità sino a ,
3. La garanzia definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni
5. Per tutta la durata del contratto dovrà essere mantenuta adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione all'attività di verifica. In tal senso è stata presentata polizza RC.....

6. L'Affidatario risponde delle attività svolte dai propri dipendenti, collaboratori e professionisti incaricati.
7. Resta comunque inteso che l'Affidatario, con il presente atto, si obbliga a risarcire il Comune di Colle di Val d'Elsa in relazione a qualunque danno, diretto o indiretto, derivante da carenze e/o difetti del servizio di verifica.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati mediante strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità e riportare il CUP e il CIG.
3. La violazione degli obblighi di tracciabilità comporta le conseguenze previste dalla legge.

Art. 14 - Modifiche, recesso e risoluzione

1. Eventuali modifiche al contratto sono ammesse esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
2. Il Comune può recedere dal contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.
3. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, nonché in caso di:
 - a) perdita dei requisiti richiesti per la sottoscrizione di contratti pubblici;
 - b) sopravvenuta incompatibilità o conflitto di interessi;
 - c) grave o reiterato inadempimento;
 - d) ritardo tale da compromettere il cronoprogramma dell'intervento;
 - e) violazione degli obblighi di tracciabilità.
4. In caso di risoluzione saranno corrisposte esclusivamente le prestazioni regolarmente eseguite e utilmente acquisite dall'Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 15 - Riservatezza e trattamento dei dati

1. L'Affidatario è tenuto alla massima riservatezza sulle informazioni e sulla documentazione acquisita nello svolgimento dell'incarico.
2. I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente. L'affidatario attesta comunque di essere edotto ed accettare le misure di trattamento dati adottate dal Comune di Colle di Val d'Elsa, sulla base di quanto previsto alla pagina internet del sito:
<https://www.comune.collevaldelsa.it/it/privacy>

Art. 16 - Divieto di cessione e subappalto.

1. È vietata la cessione del presente contratto.
2. Il subappalto delle prestazioni è vietato. L'eventuale subaffidamento di attività accessorie è consentito esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa vigente e previa autorizzazione dell'Amministrazione, fermo restando che la responsabilità della verifica e la sottoscrizione dei relativi rapporti rimangono integralmente in capo all'Affidatario.

Art. 17 - Controversie

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto le Parti si impegnano preliminarmente a ricercare una soluzione bonaria.
2. Qualora ciò non sia possibile, è competente in via esclusiva il Foro di Siena.
3. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 18 - Spese contrattuali e disposizioni finali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto sono a carico dell'Affidatario, salvo quelle che per legge gravano sull'Amministrazione.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.
3. Per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione il D.Lgs. 36/2023 e relativi allegati, il codice civile e le ulteriori norme vigenti in materia.
4. Le Parti dichiarano di aver letto, compreso e specificamente accettato tutte le clausole del presente contratto.

Per il Comune di Colle di Val
d'Elsa Il Responsabile del Servizio
9 e RUP Dr. Roberto Donati

Per Studio Intre S.r.l.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_54397982	Data richiesta	04/06/2026	Scadenza validità	02/10/2026
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	STUDIO INTRE DI LUCCHESI MATTEO, MARCHINI VALERIO, PARDINI D
Codice fiscale	02197070465
Sede legale	VIA DI TIGLIO SAN FILIPPO, 1415 55100 LUCCA (LU)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 851 DEL 14/10/2026

SERVIZIO 5 – ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 183 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Viste:

- la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.
- la sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale del Lazio n. 183/2024 la quale conferma che con il parere contabile il fine perseguito dal legislatore è quello di assegnare al responsabile del servizio finanziario un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio e, a tal fine, nell'esprime tale parere egli dovrà tener conto delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali valutando: la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente ed il corretto riferimento (effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetto di bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 851 del 14/10/2026

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Impegno 52/2027	579/0	579/0	STUDIO INTRE ING. LUCCHESI:P.P.P. PER RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VERIFICA VALIDAZIONE PFTE -FASE1 - IMPEGNO DI SPESA	STUDIO INTRE DI LUCCHESI MATTEO, MARCHINI VALERIO, PARDINI D	€ 24.052,00

--	--	--	--	--	--	--

	Impegno 1351/2026	579/0	579/0	STUDIO INTRE ING. LUCCHESI:P.P.P. PER RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VERIFICA VALIDAZIONE PFTE -FASE1 - IMPEGNO DI SPESA	STUDIO INTRE DI LUCCHESI MATTEO, MARCHINI VALERIO, PARDINI D	€ 35.152,10
--	-------------------	-------	-------	--	--	-------------

Note:

Colle di Val d'Elsa, 14/10/2026

IL RESPONSABILE
FRANCHINI ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)