



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 190 DEL 03/04/2025

OGGETTO: LAVORI "RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA SCARLINI E RIFACIMENTO MURO CONTROTERRA TRA VIALE DEI MILLE E AREA "LENZI" E VIA SCARLINI" - CUP: C45F22000170005 - PROCEDURA NEGOZIATA ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CIG B50F83679B.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 01 del 15.01.2025 di conferimento al sottoscritto Ing. Andrea Beltrami – (ex cat. D), dal 15.01.2025 e sino al 31.12.2025, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici e Manutenzione", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

RICHIAMATI altresì i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 121 del 30/12/2024 resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2025-2027;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 30.12.2024, resa immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e dei documenti allegati;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 5 dell'11/01/2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2024/2026, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili delle Aree del Comune;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 22/02/2024 con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2024/2026 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2024/2026;
- determina n. 65 del 18.02.2025 relativa al riaccertamento parziale dei residui attivi e passivi di parte capitale 2024 esigibili nel 2025 relativi agli interventi in corso e della spesa di personale - esercizio finanziario 2024;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 283 del 17.12.2024, esecutiva, di approvazione del suddetto Progetto definitivo/esecutivo cup: C45F22000170005 dal QTE complessivo di €420.000,00, con e dichiarazione di pubblica utilità;

VISTO come il suddetto costo complessivo di progetto sia puntualmente dettagliato nel seguente QTE approvato:

QUADRO ECOMONICO
RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA SCARLINI E RIFACIMENTO MURO CONTROTERRA DI CONFINE TRA VIALE DEI MILLE E AREA "LENZI" - CUP: C45F22000170005



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

			progetto definitivo	
A) LAVORI A CORPO E MISURA				
	a.1	importo dei lavori soggetti a ribasso	€	275
			749,77	
		TOTALE A)	€	275
			749,77	
B) IMPORTI COSTI SICUREZZA				
	a.2.1	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€	15
			662,29	
	a.2.2	Oneri conferimento a discarica	€	3
			360,39	
		TOTALE B)	€	19
			022,68	
		TOTALE A)+B)	€	294
			772,45	
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
	b.1	IVA su A - lavori a corpo e misura - 22%	€	64
			849,94	
	b.2	imprevisti, arrotondamenti	€	17
			272,23	
	b.3	acquisizione aree, occupazioni aree ed indennizzi	€	3
			000,00	
	b.4	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, rilievi accertamenti ed indagini, attività di collaudo, compreso oneri previdenziali ed IVA_Det. 1106/2021	€	30
			581,16	
	b.5	spese tecniche relative al collaudo statico in corso di opera compreso oneri previdenziali ed IVA	€	3
			628,77	
	b.6	spese per prove di laboratorio, verifiche tecniche ordinate dal D.L.	€	-
	b.7	importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€	5
			895,45	
		TOTALE B)	€	125
			227,55	
		TOTALE A) + B)	€	420
			000,00	

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con la delibera sopradetta viene dichiarata la pubblica utilità;

CONSIDERATO che con determinazione a contrarre n. 914 del 30.12.2024, a firma dell'Ing. Andrea Beltrami, è stato stabilito:

- di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento relativo al RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA SCARLINI E RIFACIMENTO MURO CONTROTERRA DI CONFINE TRA VIALE DEI MILLE E AREA "LENZI" - CUP C45F22000170005.;
- di procedere all'affidamento dei lavori sopradetti, mediante l'espletamento di:



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- procedura negoziata di cui all'art. 50, lett. c) del D. lgs. 36/2023, invitando n° 5 operatori economici;
- con criterio di aggiudicazione: minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4) del D. lgs. 36/2023, e con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54, comma del Codice, stabilendo che il metodo di calcolo predefinito della soglia di anomalia è quello di cui all'ALLEGATO II.1, "METODO A", comma 2. (Il calcolo è attivabile solo se in presenza di offerte pari o superiore a 5);
- che l'importo complessivo è stabilito in € 294.772,45 (IVA esclusa), di cui € 275.749,77 per lavori, € 15.426,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.413,05 per oneri conferimento in discarica non soggetti a ribasso;
- di dare atto che in. 5 operatori economici sono stati selezionati tra gli iscritti sulla piattaforma del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) e sia sulla piattaforma elettronica di negoziazione START della Regione Toscana, tra coloro in possesso di attestazione SOA per Categoria OS21;
- di dare atto altresì che la scelta degli operatori economici è avvenuta in ottemperanza al criterio del principio di rotazione di cui all'art. 49 e conformandosi altresì ai principi "cardine" del nuovo Codice dei contratti, ovvero al principio del "risultato" di cui all'art. 1 del Codice ed al principio dell'accesso al mercato come contemplato all'art. 3 del medesimo D. lgs. 36/2023;
- che il Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. 36/2023 è l'Ing. Andrea Beltrami;
- di approvare l'allegato schema di "Lettera-Invito/Disciplinare di gara";

CONSIDERATO altresì:

- che, qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque, in conformità a quanto previsto all'art. 54 del D.Lgs 36/2023, si procede all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
- che, per il calcolo della soglia di anomalia, con la medesima Determinazione n. 914/2024 è stato individuato il METODO A di cui all'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 (il calcolo è attivabile solo se in presenza di offerte pari o superiore a 5), procedendo all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala;
- che con procedura negoziata, pubblicata il 31.12.2024 nella piattaforma Start n. 058421/2024, sono state invitati a rimettere offerta entro le ore 23:59 del 24 gennaio 2025 i seguenti operatori, iscritti al portale, assicurando il principio della rotazione;

Operatore economico	Partita IVA	CITTA'	Provincia	CATEGORIA
BINDI SPA	00167570514	San Giovanni Valdarno	AR	OS21
GRANCHI S.R.L. A socio unico	01248990507	Pomarance	PI	OS21
MENCONI Srl	00234670529	Montepulciano	SI	OS21
VE.I.CO.PAL. SRL	01760800340	Parma	PR	OS21
C.M.S.A. Società Cooperativa	00091740472	Montecatini	PT	OS21
VANGI SRL	06400890486	Calenzano	FI	OS21
LAURIA ANTONIO DITTA INDIVIDUALE	01346960501	Grosseto	GR	OS21

- che è stata indicata la data di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 24.01.2025, entro le ore 23:59 a pena di esclusione alla gara;
- che la prima seduta di gara per l'apertura delle buste A e B è prevista in seduta pubblica per il giorno 28.01.2025 alle ore 10:00 presso il Comune di Colle di Val d'Elsa, Via F. Campana n. 18, presso l'Ufficio Gare;

PRESO ATTO che entro il termine stabilito, nell'area telematica START, dedicata alla presente procedura, n.2 offerte dalla seguente impresa:

n. busta	Operatore economico	Partita Iva	Città	Prov.	CAT
1	MENCONI Srl	00234670529	Montepulciano	SI	OS21
2	GRANCHI S.R.L. A socio unico	01248990507	Pomarance	PI	OS21



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

DATO ATTO che:

- durante il controllo della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici sopradetti viene attivato il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 per l'operatore economico Menconi s.r.l. e la documentazione richiesta viene trasmessa dall'operatore economico nella fase di apertura della documentazione amministrativa;
- la documentazione amministrativa delle suddette Ditta è conforme a quanto previsto dalla lettera di invito, e pertanto viene approvata;
- sono state aperte le offerte economiche che risulta essere;

Operatore economico	Ribasso offerto %
MENCONI Srl	16,30
GRANCHI S.R.L. a socio unico	23,41

- il contenuto dell'offerte economiche presentate, allegate al presente verbale, sono confermi a quanto previsto dalla lettera di invito, si procede ad approvarla dando atto che ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 36/2023 non si procede al calcolo della soglia di anomalia in quanto le offerte pervenute sono inferiori a 5;

RILEVATO che la migliore offerta risulta quella dell'operatore economico GRANCHI S.R.L. a socio unico con sede in loc. Ponte di Ferro 296, POMARANCE (PI) Cod. Fisc. e P.Iva 01248990507, che ha presentato un ribasso percentuale del **23,41%**;

RICHIAMATO il verbale di seduta pubblica del 29.01.2025 dal quale risulta la proposta di aggiudicare l'appalto a favore della ditta GRANCHI S.R.L. a socio unico con sede in loc. Ponte di Ferro 296, Cod. Fisc. e P.Iva 01248990507 per l'importo complessivo netto, IVA esclusa, di €. 230.219,43 (euro duecentotrentaduecentodiciannovemila/43) di cui € 211.196,75 a seguito del ribasso percentuale del 23,41 % sul prezzo a base di gara di €. 275.749,77 (comprensivo di € 52.158,83 per costi della manodopera non soggetti a ribasso) oltre € 15.662,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.360,39 per oneri conferimento in discarica non soggetti a ribasso d'asta;

DATO ATTO:

- dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di cui agli art.li 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- che ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023, il concorrente ha dichiarato di applicare al personale dipendente impiegato nell'appalto lo stesso contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante;
- che il quadro economico della spesa, a seguito della procedura espletata si determina come segue;

PRECISATO, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera d'invito/Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto, che il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023 mediante scrittura privata;

RITENUTO, pertanto, come l'adozione del presente atto risulti necessaria ed opportuna, in quanto si procede all'approvazione degli atti di gara e della proposta di aggiudicazione, determinando l'aggiudicazione definitiva della gara;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di aggiudicare i lavori di RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA SCARLINI E RIFACIMENTO MURO CONTROTERRA DI CONFINE TRA VIALE DEI MILLE E AREA "LENZI" - CUP C45F22000170005, all'impresa GRANCHI S.R.L. a socio unico con sede in loc. Ponte di Ferro 296, POMARANCE (PI) Cod. Fisc. e P.Iva 01248990507, per l'importo complessivo netto, 230.219,43 (euro duecentotrentaduecentodiciannovemila/43) di cui € 211.196,75 a seguito del ribasso percentuale del 23,41 % sul prezzo a base di gara di €. 275.749,77 (comprensivo di € 52.158,83 per costi della manodopera non soggetti a ribasso) oltre € 15.662,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.360,39 per oneri conferimento in discarica non soggetti a ribasso d'asta e di procedere alla stipula del contratto;

DATO, altresì, ATTO che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione:

1. di approvare il verbale di gara, relativo alla seduta del 28 gennaio 2025, con il quale è stata proposta l'aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana denominato START - <http://start.toscana.it> per l'affidamento dei lavori di RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA SCARLINI E RIFACIMENTO MURO CONTROTERRA DI CONFINE TRA VIALE DEI MILLE E AREA "LENZI" - CUP C45F22000170005 CIG B50F83679B, in favore della ditta GRANCHI S.R.L. tramite il criterio del prezzo più basso;
2. di aggiudicare, per i motivi indicati in premessa, i lavori di cui al punto 1), all'impresa GRANCHI S.R.L. a socio unico con sede in loc. Ponte di Ferro 296, POMARANCE (PI) Cod. Fisc. e P.Iva 01248990507, per l'importo complessivo di € 280.867,70 oneri della sicurezza, oneri conferimento in discarica ed Iva inclusi;
3. di sub-impegnare la somma di € 280.867,70 (oneri della sicurezza ed Iva compresa) a favore dell'impresa GRANCHI S.R.L. a socio unico Cod. Fisc. e P.Iva 01248990507, riducendo il sub impegno n. 59/2025 assunto al capitolo 9620 (imp. 535/2025);
4. di rideterminare come in appresso il q.e. dell'intervento finanziato al cap. 9620 imp.535/2025 e 538/2025 e al cap. 8383 imp. 447/2025 (i Servizi Finanziari sono incaricati di adottare i necessari ulteriori sub-impegni come meglio dettagliato nel quadro economico stesso):

QUADRO ECONOMICO				
RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA SCARLINI E RIFACIMENTO MURO CONTROTERRA DI CONFINE TRA VIALE DEI MILLE E AREA "LENZI" - CUP: C45F22000170005				
			progetto definitivo	affidamento
A	LAVORI A CORPO E MISURA			
a.1	importo dei lavori soggetti a ribasso	€	275 749,77	€ 211 196,75
	TOTALE A)	€	275 749,77	€ 211 196,75
B	IMPORTI COSTI SICUREZZA			
a.2.1	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza	€	15 662,29	€ 15 662,29
a.2.2	Oneri conferimento a discarica	€	3 360,39	€ 3 360,39
	TOTALE B)	€	19 022,68	€ 19 022,68
	TOTALE A)+B)	€	294 772,45	€ 230 219,43
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b.1	IVA su A - lavori a corpo e misura - 22%	€	64 849,94	€ 50 648,27
b.2	imprevisti, arrotondamenti	€	17 272,23	€ 95 776,92
b.2 a	Contributi ANAC - Det. 101/2025	€	-	€ 250,00



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

b.3	acquisizione aree, occupazioni aree ed indennizzi	€ 3 000,00	€ 000,00 3
b.4	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, rilievi accertamenti ed indagini, attività di collaudo, compreso oneri previdenziali ed IVA_Det. 1106/2021	€ 30 581,16	€ 581,16 30
b.5	spese tecniche relative al collaudo statico in corso di opera compreso oneri previdenziali ed IVA	€ 3 628,77	€ 628,77 3
b.6	spese per prove di laboratorio, verifiche tecniche ordinate dal D.L.	€ -	€ -
b.7	importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023	€ 5 895,45	€ 895,45 5
	TOTALE B)	€ 125 227,55	€ 780,57 189
	TOTALE A) + B)	€ 420 000,00	€ 000,00 420

5. l'Ufficio DL è così costituito: Ing. Andrea Beltrami - RP; Ing. Giovanni Toscano – DDL e CSE;
6. il gruppo di lavoro, ai fini della futura liquidazione degli incentivi tecnici è così costituito:
 - a) Collaborazione attività RUP, RP Ing. Andrea Beltrami; Arch. Elisa Fabbri; collaboratori amministrativi-giuridici del RP Leila Marchetti, Paola Martini;
 - b) Predisposizione dei documenti di gara Dott. Luigi Scibona, Clementino Di Petrillo;
7. ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 36/2023 entro cinque giorni dall'azione del presente atto, sarà data comunicazione ai partecipanti della procedura stessa;
8. di dare atto che in base al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, l'obbligazione giuridica passiva, che si perfeziona al termine di questa procedura sarà esigibile nell'esercizio in corso;
9. il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
10. di dare atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, essendo stati espletati, con esito positivo, i controlli e le verifiche sui requisiti dell'operatore economico aggiudicatario;
11. di dare atto che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – informativa sul trattamento dei dati personali, i dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dal Comune di Colle di Val d'Elsa, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. Il Comune di Colle di Val d'Elsa tratterà i dati personali del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni, consultabile nell'apposita sezione di amministrazione trasparente, sotto-sezione di 1° livello "Altri contenuti". Il mancato rilascio dei dati personali comporta l'impossibilità per il concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio;
12. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente per l'anno 2025.



Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

Colle di Val d'Elsa, 03/04/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BELTRAMI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 DEL 03/04/2025

SERVIZIO 5 – ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 183 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Viste:

- la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.
- la sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale del Lazio n. 183/2024 la quale conferma che con il parere contabile il fine perseguito dal legislatore è quello di assegnare al responsabile del servizio finanziario un ruolo centrale nella tutela degli equilibri di bilancio e, a tal fine, nell'esprime tale parere egli dovrà tener conto delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali valutando: la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente ed il corretto riferimento (effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetto di bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.

Rilevato che la presente spesa viene finanziata con il fondo pluriennale vincolato parte conto capitale, determinato a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui approvate con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 65 del 18.20.2025 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 13.03.2025, esecutiva, con le quali sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2025-2027, e che aveva come fonte originaria di finanziamento l'avanzo disponibile.

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 190 del 03/04/2025

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Sub-Impegno 59/2025	9620/0	9620/0	DITTA GRANCHI SRL: RIFACIMENTO SEDE STRADALE VIA SCARLINI E MURO VIALE DEI MILLE/AREA LENZI (delg 283/2024) -	GRANCHI SRL	€ 359.622,39

				IMPEGNO DI SPESA		
	Sub-Impegno 61/2025	9620/0	9620/0	RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA SCARLINI E RIFACIMENTO MURO VIALE DEI MILLE/AREA LENZI - (DELG 283/2024) SOMME PER ACQUISIZIONE AREE DA Q.T.E.		€ 3.000,00
	Sub-Impegno 63/2025	9620/0	9620/0	RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA SCARLINI E RIFACIMENTO MURO VIALE DEI MILLE/AREA LENZI - (DELG 283/2024) SOMME PER INCENTIVI TECNICI 2% DA Q.T.E.		€ 5.895,45
	Sub-Impegno 62/2025	9620/0	9620/0	RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA SCARLINI E RIFACIMENTO MURO VIALE DEI MILLE/AREA LENZI - (DELG 283/2024) SOMME PER SPESE TECNICHE PER COLLAUDO STATICO DA Q.T.E.		€ 3.628,77
	Sub-Impegno 60/2025	9620/0	9620/0	RIPRISTINO SEDE STRADALE VIA SCARLINI E RIFACIMENTO MURO VIALE DEI MILLE/AREA LENZI - DELG 283/2024) SOMME PER IMPREVISTI DA Q.T.E.		€ 17.022,23
	Var. Sub-Impegno 59/2025	9620/0	9620/0	SOMME A DISPOSIZIONE, IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	GRANCHI SRL	€ -78.754,69

	Var. Sub-Impegno 60/2025	9620/0	9620/0	SOMME PER IMPREVISTI DERIVANTI DA AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA GRANCHI		€ 78.754,69
--	-----------------------------	--------	--------	--	--	-------------

Note:

Colle di Val d'Elsa, 04/04/2025

IL RESPONSABILE
FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)